

# 入札結果及び仮契約締結結果の公表

主管課等 魚沼地区障害福祉組合 庶務課  
 工事番号 26魚学工第2号  
 工事名 魚沼学園建替電気設備工事  
 工事場所 魚沼市 十日町 地内  
 工事概要 (電気工事) ①改築 ・本体棟：外部引込み・キュービクル・幹線・動力・電灯・自動火災報知器・換気・発電機・空調・暖房電源・非常照明・誘導灯・コンセント・拡声・映像 ・渡り廊下1：電灯・コンセント・自火報・換気・空調・拡声・非常照明・誘導灯 ・渡り廊下2：電灯・コンセント・自火報・換気・空調・拡声・非常照明・誘導灯 ②解体 ・共用棟：電気設備機器撤去 ・宿舍棟：電気設備機器撤去 ・渡り廊下棟：電気設備機器撤去 ・八色荘：電気設備機器撤去 ・農耕班棟：電気設備機器撤去

入 札 結 果				
入 札 方 法	一般競争入札		入 札 日 時	平成 26 年 6 月 13 日 午前 10 時 15 分
予 定 価 格 (入札書比較予定価格)	96,120,000 円 ① ( 89,000,000 円 )	①×100/108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	無
制 限 価 格 (入札書比較制限価格)	86,151,600 円 ② ( 79,770,000 円 )	②×100/108	制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	無
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
共成電気工業(株)	不調	91,200,000	90,600,000	
(株)研電社 小出営業所	不調	92,220,000	89,900,000	
小幡電気工業(株)	不調	90,500,000	89,500,000	最低入札者のため、入札後に再度見積書を徴収
(株)真島電気店	不調	92,300,000	92,000,000	
(株)コイデン	不調	90,800,000	89,700,000	
(株)村尾電気	不調	92,400,000	90,200,000	
(有)吉田電気	不調	91,000,000	90,000,000	
小島電設(株)	不調	92,000,000	91,000,000	
富山電気(株)	不調	91,900,000	89,800,000	
(株)庭野電機商会		—	—	辞退
(株)関電気	不調	90,900,000	89,800,000	
東洋電機工業(株)	不調	91,500,000	89,900,000	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
仮契約の決定等	再入札において落札者不在のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低金額を提示した  小幡電気工業(株) と見積額(税抜:89,000,000円)で仮契約を締結する。			
その他公表事項				
仮 契 約 締 結 結 果				
仮 契 約 者	住 所	魚沼市小出島85番地8		
	商号又は名称	小幡電気工業(株)		
工 事 期 間	当該入札により締結する契約に係る魚沼地区障害福祉組合議会の議決のあった日から平成27年9月15日まで			
仮 契 約 金 額	96,120,000 円 (消費税相当額含む)			